

TOP 3



Ortsgemeinde Langenlonsheim
Naheweinstraße 75

55450 Langenlonsheim

		Helge Brück	25. Januar 2018
--	--	-------------	-----------------

Angebot - Nr.: 256479-00/1200-11310/2018 Umbau der Straßenbeleuchtung in der Freiherr von Stein Straße in Langenlonsheim

Position	Menge	ME	Position - Beschreibung	EP (Euro)	GP (Euro)
1	ca.16	Std	Monteurstunden (2 Monteure)	58,80	940,00
2	ca.8	Std	Montagefahrzeug mit Werkzeug ohne Fahrer	45,00	360,00
3	ca. 10	m	Spannkabel 4x1,5 qmm liefern	1,90	19,00
4	2	St.	Abspanklemmen liefern	12,50	25,00
5	2	St.	Ankerschellen (Wandanker) liefern	15,50	31,00
6	1	St.	Klemmdose komplett für Wandmontage oder Verbindungsmuffe liefern	17,00	17,00
7	1	St.	Kabelübergangskasten komplett liefern	24,50	24,50
8	1	St.	Trilux LED Leuchte Modell 9701 liefern	395,00	395,00
9	1	St.	Lichtmast konisch verzinkt LPH 6,00m mit Erdstück und Schutzmanschette liefern	350,00	350,00
10	1	St.	Tiefbauarbeiten Lichtmastfundament liefern und herstellen einschl. wiederherstellen der Oberfläche wie vorgefunden.	600,00	600,00
			Angebotssumme	Netto	2.761,50

TOP 3

SPIE SAG GmbH


Servicebüro Bad - Kreuznach

Blatt 2 von 2 zu Angebot:

vom: 25.01.18

an: Gem.Langenlonsheim

Position	Menge	ME	Position - Beschreibung	EP (Euro)	GP (Euro)
			Angebotssumme	Netto	2.761,50
			Mehrwertsteuer	19 %	524,68
			Angebotssumme	Brutto	3.286,18
			<u>Arbeitsbeschreibung:</u> An- und Abfahrt zur Baustelle Alte Wandarmleuchten komplett demontieren und bei der Gemeinde entsorgen. Neues Rohrfundament liefern und auf der Grenze zur Straße nach Absprache mit der Gemeinde montieren inkl. Wiederherstellung der Oberfläche wie vorgefunden. Neuen Lichtmast mit Kabelübergangskasten und LED Leuchte liefern in neues Fundament betriebsfertig montieren. Anspannung der neuen Leuchte von der Hauswand. Inbetriebnahme und Brennprobe.		
			Zahlungsbedingungen innerhalb 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug		
			Lieferzeit: ca. 2 bis 3 Wochen ab Auftragseingang.		
			SPIE SAG GmbH Servicebüro Bad Kreuznach		

i.A.  i.A. 