

# NATUR-PROJEKTE

MOUNTAINBIKE, WANDERN & MEHR

Kim Christian

Natur-Projekte Kim Christian | Friedrichsheck 7 | 55442 Stromberg

Verbandsgemeindeverwaltung Langenlonsheim-Stromberg  
z.H. Herr Ruhl  
Warmstrother Grund 2  
55442 Stromberg

Angebotsdatum: 12.01.2021

## Angebot Nr. 182

Sehr geehrte Damen und Herren,

herzlichen Dank für Ihre Anfrage. Gerne unterbreite ich Ihnen hiermit folgendes Angebot:

Nr.	Bezeichnung	Menge	Einh.	Einzel/€	Gesamt/€
1.0	<b>Lieferung und Montage eines neuen Sichtschutz-Zaunelementes</b> - Abrechnung nach tatsächlich benötigtem Zeitaufwand	4	Std.	45,00 €	180,00 € ✓
1.1	<b>Materialaufwand zu Pos 1.0</b>	1	Pausch	80,00 €	80,00 € ✓
2.0	<b>Vogelnestschaukel neu montieren</b> - Montage auf vorgeschriebener Höhe - Kürzen der Ketten	1	Pausch	30,00 €	30,00 € ✓
3.0	<b>V-Stellen Beseitigen</b> - entfernen einzelner Äste der bestehenden Gehölze - Abfahren des angefallenen Grünschnitts	1	Pausch	180,00 €	180,00 € ✓
4.0	<b>Sitzbretter erneuern</b> - alte Sitzbretter demontieren und entsorgen - Neue Bretter liefern und montieren -Preis inkl Material	1	Pausch	80,00 €	80,00 € ✓
5.0	<b>Trampolin überarbeiten</b> - Trampolin freilegen - Trampolinnetz ausbauen - Grube reinigen	8	Std.	45,00 €	360,00 € ✓


Telefon: 0171/1491316  
Email: info@natur-projekte.com  
UST-IdNr. DE305714107

Kim Christian  
IBAN: DE35 5605 0180 0017 0990 37  
Sparkasse-Rhein-Nahe

11.0	<b>Sandkasten überarbeiten</b>					
11.1	<b>Sandkasten ausbaggern und vorhandenen Sand entsorgen</b>	1	Pausch	550,00 €	550,00 €	✓
11.2	<b>Sand Liefern</b> - Rheinsand Korngröße 0/2 liefern	12	m <sup>3</sup>	59,00 €	708,00 €	✓
11.2	<b>Sand Einbauen</b>	12	m <sup>3</sup>	29,90 €	358,80 €	✓
12.0	<b>Fallschutz an Kletteranlage erweitern</b> - Erdreich um die Kletteranlage ausreichend ausschachten. - Erdaushub wird an anderer Stelle wieder eingebaut	1	Pausch	150,00 €	150,00 €	✓
13.0	<b>Alte Holzhäusschen abbauen und entsorgen</b> - Demontage der alten Häuschen - Entsorgung der Baumaterialien - zzzg. der Kosten für die Entsorgung des Holzes - Abrechnung nach tatsächlich benötigtem Zeitaufwand	7	Std.	45,00 €	315,00 €	✓
14.0	<b>Stundensatz für sonstige Arbeiten</b>	1	Std.	45,00 €	45,00 €	✓
				Summe netto	5.487,30 €	
				Umsatzsteuer 19%	1.042,59 €	
				<b>Gesamtbetrag</b>	<b>6.529,89 €</b>	

Ich würde mich sehr freuen, wenn mein Angebot Ihre Zustimmung findet.  
Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung!

Mit freundlichen Grüßen

  
Kim Christian

Telefon: 0171/1491316  
Email: info@natur-projekte.com  
UST-IdNr. DE305714107

Kim Christian  
IBAN: DE35 5605 0180 0017 0990 37  
Sparkasse-Rhein-Nahe